
Devis       447
DUBOIS.M
DUBOIS MAXIME
148 CHEMIN DE LA BROSSE

69420

A. HERARD PRESTATIONS
S.A.R.L
17, Route de la Taquière                                         
69420 AMPUIS                                                Port:
06.32.83.56.83   
Société Civile au capital social de 5000 �                             Port:
06.80.60.62.23                                                                       Siret 51

Article Libellé Qte Prix unitaire Remise Total Tva

Validité       

1/1

2 mois                                

N° de Commande 

JUILLET 2025                    
 

Représentant   

VOS SOINS                       
 

Echéance le

07/07/2025

DATE

07/07/2025

Code Client

DUBOIS.M                                

AMPUIS

PAYSAGE 8       Travaux avec mini pelle 2T800 pour l'ouverture                1,00 985,00 0,00 985,00 1   

                    de 23 ml de fouille pour la réalisation d'un mur de            0,00 0,00 0,00 0,00 1   

                    soutènement.                                                                0,00 0,00 0,00 0,00 1   

                                                                                                       0,00 0,00 0,00 0,00 1   

PAYSAGE 1       Fondation béton et armatures longeur 23ml x 0.5 x 1m50  17,50 250,00 0,00 4 375,00 1   

                                                                                                       0,00 0,00 0,00 0,00 1   

PAYSAGE 2       Elévation de mur en béton banché (53.55m2)                  53,55 130,00 0,00 6 961,50 1   

                                                                                                       0,00 0,00 0,00 0,00 1   

PAYSAGE 4       Réalisation d'un trou de piscine 6x3 (terre laissé sur plac 1,00 1 050,00 0,00 1 050,00 1   

                                                                                                       0,00 0,00 0,00 0,00 1   

PAYSAGE 6       Ouverture de fondation sous les murs de piscine             1,00 270,00 0,00 270,00 1   

                    pour le rehaussement du radier.                                     0,00 0,00 0,00 0,00 1   

                                                                                                       0,00 0,00 0,00 0,00 1   

PAYSAGE 7       Coulage de 18.8ml de fondations. (3m3)                         3,00 250,00 0,00 750,00 1   

                                                                                                       0,00 0,00 0,00 0,00 1   

PAYSAGE 6       Elévation de bloc à bancher pour la réalisation des murs  43,24 150,00 0,00 6 486,00 1   

                    de piscine et pose des pièces à sceller avec enduit         0,00 0,00 0,00 0,00 1   

                    avant PVC. (43.24m2)                                                   0,00 0,00 0,00 0,00 1   

                                                                                                       0,00 0,00 0,00 0,00 1   

PAYSAGE 8       Remblaiement en galet avant le coulage du radier pour le 1,00 993,00 0,00 993,00 1   

                    du fond de piscine (18m2) prévoir 17 tonnes de galets     0,00 0,00 0,00 0,00 1   

                    20/50.                                                                          0,00 0,00 0,00 0,00 1   

                                                                                                       0,00 0,00 0,00 0,00 1   

PAYSAGE 5       Coulage et ferraillage du radier (21.76m2)                      21,76 110,00 0,00 2 393,60 1   

                                                                                                       0,00 0,00 0,00 0,00 1   

PAYSAGE 6       Réalisation d'un escalier béton (13 marches)                  13,00 140,00 0,00 1 820,00 1   

                                                                                                       0,00 0,00 0,00 0,00 1   

PAYSAGE 1       Mise en place d'un delta Ms derrière les murs avant         53,55 8,00 0,00 428,40 1   

                    remblaiement. (53.55m2)                                               0,00 0,00 0,00 0,00 1   

                                                                                                       0,00 0,00 0,00 0,00 1   

PAYSAGE 8       Travaux avec mini pelle 2T800   pour la remise en place 1,00 890,00 0,00 890,00 1   

Montant H.T Taux T.V.A Montant T.V.A

1 20%

Mode de règlement Total H.T Total T.T.C

5 480,50                27 402,50 32 883,0027 402,50
10%20,00 0,00

Acompte : 0,00
0%30,00 0,00

Net à Payer 32 883,0027 402,50

Toute marchandise fournie demeure notre propriété jusqu 'à son paiment intégral ( Loi 80335 du 12/05/1980 ).

Clause de compétence : Tout litige de quelque nature que ce soit sera de la compétence du tribunal de commerce de NICE.
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