A. HERARD PRESTATIONS S.A.R.L

17, Route de la Taquiere

A. HERARD 69420 AMPUIS
PRESTATIONS Société Civile au capital social de 5000 €
Siret 51262418000018
NAF: 0161 Z
Devis 204

IBAN : FR76 1780 6003 2662 2353 0212 366
BIC : AGRIFRPP878

Port: 06.32.83.56.83
Port: 06.80.60.62.23

Email : aherard69@gmail.com

Monsieur CLUSEL Fabien
Rozier

69420 AMPUIS

Edit¢le  24/01/2022 1/1
Code Client Daté du Echéance Représentant N° de Commande Validité
CLUSELF. 22/01/2022 22/01/2022 VOS SOINS Devis du 22/01/2022 2 mois
Article Libellé Qte Prix unitaire = Remise | Tva Montant H.T
Mur du bas
PAYSAGE 8 Travaux avec mini pelle 2T500 pour terrassement de la fouille du mur 1,00 480,00 1 480,00
PAYSAGE 7 Coulage et élévation d'un mur en pierre jointé (10m2) 10,00 260,00 1 2 600,00
Mur du milieu
PAYSAGE 4 Terrassement a la main de la fouille du mur 1,00 560,00 1 560,00
PAYSAGE 7 Coulage et élévation d'un mur en pierre jointé (9m2) 9,00 300,00 1 2 700,00
Mur du haut
PAYSAGE 3 Terrassement a la main de la fouille du mur 1,00 560,00 1 560,00
PAYSAGE 7 Coulage et élévation d'un mur en pierre jointé (7m2) 7,00 300,00 1 2 100,00
Le prix sera réévalué en fonction des meétres carrés effectué et du
passage des engins( brouette a chenille)
Montant H.T Taux T.V.A Montant T.V.A Mode de reglement Total H.T Total T.T.C
9 000,00 1 20% 1 800,00 9 000,00 10 800,00
0,00 2 10% 0,00 o
Réglé : 0,00
0,00 3 0% 0,00
9 000,00 1 800,00 Net a Payer : 10 800,00

Accepte le reglement des sommes dues par chéques libellés & mon nom en ma qualité de membre d’'un Centre Agrée par 'administration fiscale.

( Décret 79.638 du 27.07.1979 ) En cas de reglement anticipé: Aucun escompte ne sera appliqué.

Pénalités de retard égales a 3 fois le taux d'intérét Iégal en vigueur ainsi qu' une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.




