
Devis       314
GAGNOLET.M

GAGNOLET MARIELLE
22 CHEMIN DES COUTURES

69420

A. HERARD PRESTATIONS S.A.R.L
17, Route de la Taquière                                         
69420 AMPUIS                                                Port: 06.32.83.56.83   
Société Civile au capital social de 5000 �                             Port: 06.80.60.62.23                 
                                                     
Siret 51262418000018                                                                       Email : aherard69@gmail.com
NAF: 0161 Z

Article Libellé Qte Prix unitaire Remise Montant H.TTva

Validité       

1/1

2 mois                                

N° de Commande 

Novembre 2023                 
 

Représentant   

VOS SOINS                       
 

Echéance 

25/11/2023

Daté du

25/11/2023

Code Client

GAGNOLET.M                          
 

05/10/2024Edité le

AMPUIS
IBAN : FR76 1780 6003 2662 2353 0212 366                        

BIC : AGRIFRPP878                                                          

PAYSAGE 1           Fourniture et pose de 18 ml de cloture rigide gris anthracite                    18,00 122,00 2 196,001

                    avec soubassement béton et occultant.                                                    0,00 0,00 0,001

                    Hauteur du panneau 1m53 avec soubassement de 25 cm.                     0,00 0,00 0,001

                                                                                                                        0,00 0,00 0,001

PAYSAGE 2           Réalisation du fond de forme en concassé 0/50 pour                               10,00 25,00 250,001

                    accueillir la dalle béton pour la pose de la cabane de jardin.10m2           0,00 0,00 0,001

PAYSAGE 4           Coffrage et coulage d'une dalle béton de 13 cm d'épaisseur.                   10,00 56,00 560,001

                    La dalle sera férraillée avec un treillis ST25.                                             0,00 0,00 0,001

                                                                                                                        0,00 0,00 0,001

PAYSAGE 5           Démontage et évacuation des couvertines en tuiles .                               1,00 160,00 160,001

PAYSAGE 6           Réalisation d'une arase en béton sur le mur en moellons avant la           25,00 30,00 750,001

                    pose des couvertines. 25ml                                                                       0,00 0,00 0,001

PAYSAGE 7           Pose au mortier colle de couvertine béton blanche                                   25,00 49,00 1 225,001

                    avec jointement. 25ml                                                                               0,00 0,00 0,001

                                                                                                                        0,00 0,00 0,001

PAYSAGE 8           Démontage à la mini pelle de l'ancienne alléé pour                                   1,00 966,00 966,001

                    l'accès à la porte d'entrée.                                                                        0,00 0,00 0,001

PAYSAGE 1           Réalisation du fond de forme en concasé 0/50 et finition en 0/20             42,00 33,00 1 386,001

                    avec compactage.                                                                                    0,00 0,00 0,001

PAYSAGE 4           Fourniture et pose sur chape sable concassé de pavé tepia                    42,00 112,00 4 704,001

                    multiformat avec réalisation des joints polymères.42m2                          0,00 0,00 0,001

                                                                                                                        0,00 0,00 0,001

                                                                                                                        0,00 0,00 0,001

PAYSAGE 6           Découpe à la scie à sol de 10m2 d'enrobé avec évacuation des             1,00 868,00 868,001

                    gravats. Apport de la terre végétale déja sur place .                                  0,00 0,00 0,001

                    Pose d'un liseré pavé pour délimiter la partie gazon                                 0,00 0,00 0,001

                    à la partie parking.                                                                                0,00 0,00 0,001

                                                                                                                        0,00 0,00 0,001

PAYSAGE 2           Mise en place de plusieurs fourreaux pour des alimentations                   1,00 350,00 350,001

                    éclairages.                                                                                         0,00 0,00 0,001

                                                                                                                        0,00 0,00 0,000

                                                                                                                        0,00 0,00 0,000

Montant H.T Taux T.V.A Montant T.V.A

1 20%

Mode de règlement Total H.T Total T.T.C

2 683,00                13 415,00 16 098,0013 415,00

10%20,00 0,00
Réglé : 0,00

0%30,00 0,00

Net à Payer : 16 098,0013 415,00 2 683,00

Règlement à réception de facture                                                                                                                      

Accepte le règlement des sommes dues par chèques libellés à mon nom en ma qualité de membre d’un Centre Agrée par l’administration fiscale.

( Décret 79.638 du 27.07.1979 ) En cas de règlement anticipé: Aucun escompte ne sera appliqué.

Pénalités de retard égales à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur ainsi qu' une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.


