
Devis       395 COPIN Philippe
1162 Route de Chalon

38200

A. HERARD PRESTATIONS S.A.R.L
17, Route de la Taquière                                         
69420 AMPUIS                                                Port: 06.32.83.56.83   
Société Civile au capital social de 5000 �                             Port: 06.80.60.62.23                 
                                                     
Siret 51262418000018                                                                       Email : aherard69@gmail.com
NAF: 0161 Z

Article Libellé Qte Prix unitaire Remise Montant H.TTva

Validité       

1/1

2 mois                                

N° de Commande 

Decembre 2024                 

Représentant   

VOS SOINS                       
 

Echéance 

07/12/2024

Daté du

07/12/2024

Code Client

COPIN                                   

07/12/2024Edité le

JARDIN
IBAN : FR76 1780 6003 2662 2353 0212 366                        

BIC : AGRIFRPP878                                                          

                    Travaux de réfection d'une cloture rigide dut au intempéries.                   0,00 0,00 0,001

                                                                                                                        0,00 0,00 0,001

PAYSAGE 1           Evacuation des plots en béton suite au dégat causé par le vent              1,00 800,00 800,001

                                                                                                                        0,00 0,00 0,001

                                                                                                                        0,00 0,00 0,001

PAYSAGE 2           Depose et repose de la cloture existante (changement des piquets de c 12,50 174,00 2 175,001

                    et des panneaux tordus par le vent. Occultant réutilisé.                            0,00 0,00 0,001

                                                                                                                        0,00 0,00 0,001

PAYSAGE 5           Reprise des engazonements endomagés par le chantier                        50,00 3,20 160,001

                                                                                                                        0,00 0,00 0,000

                                                                                                                        0,00 0,00 0,000

                                                                                                                        0,00 0,00 0,000

                                                                                                                        0,00 0,00 0,000

                                                                                                                        0,00 0,00 0,000

                                                                                                                        0,00 0,00 0,000

                                                                                                                        0,00 0,00 0,000

                                                                                                                        0,00 0,00 0,000

                                                                                                                        0,00 0,00 0,000

                                                                                                                        0,00 0,00 0,000

                                                                                                                        0,00 0,00 0,000

                                                                                                                        0,00 0,00 0,000

                                                                                                                        0,00 0,00 0,000

                                                                                                                        0,00 0,00 0,000

                                                                                                                        0,00 0,00 0,000

                                                                                                                        0,00 0,00 0,000

                                                                                                                        0,00 0,00 0,000

                                                                                                                        0,00 0,00 0,000

                                                                                                                        0,00 0,00 0,000

                                                                                                                        0,00 0,00 0,000

                                                                                                                        0,00 0,00 0,000

                                                                                                                        0,00 0,00 0,000

                                                                                                                        0,00 0,00 0,000

Montant H.T Taux T.V.A Montant T.V.A

1 20%

Mode de règlement Total H.T Total T.T.C

627,00                3 135,00 3 762,003 135,00

10%20,00 0,00
Réglé : 0,00

0%30,00 0,00

Net à Payer : 3 762,003 135,00 627,00

Règlement à réception de facture                                                                                                                      

Accepte le règlement des sommes dues par chèques libellés à mon nom en ma qualité de membre d’un Centre Agrée par l’administration fiscale.

( Décret 79.638 du 27.07.1979 ) En cas de règlement anticipé: Aucun escompte ne sera appliqué.

Pénalités de retard égales à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur ainsi qu' une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.


