
Devis       447
DUBOIS.M
DUBOIS MAXIME
148 CHEMIN DE LA BROSSE

69420

A. HERARD PRESTATIONS S.A.R.L
17, Route de la Taquière                                         
69420 AMPUIS                                                Port: 06.32.83.56.83   
Société Civile au capital social de 5000 �                             Port: 06.80.60.62.23                 
                                                     
Siret 51262418000018                                                                       Email : aherard69@gmail.com
NAF: 0161 Z

Article Libellé Qte Prix unitaire Remise Montant H.TTva

Validité       
1/1

2 mois                                

N° de Commande 

JUILLET 2025                    
 

Représentant   

VOS SOINS                       
 

Echéance 

07/07/2025

Daté du

07/07/2025

Code Client

DUBOIS.M                                

08/07/2025Edité le

AMPUIS
IBAN : FR76 1780 6003 2662 2353 0212 366                        

BIC : AGRIFRPP878                                                          

PAYSAGE 8           Travaux avec mini pelle 2T800 pour l'ouverture                                         1,00 985,00 985,001

                    de 23 ml de fouille pour la réalisation d'un mur de                                     0,00 0,00 0,001

                    soutènement.                                                                                        0,00 0,00 0,001

                                                                                                                        0,00 0,00 0,001

PAYSAGE 1           Fondation béton et armatures longeur 23ml x 0.5 x 1m50                        17,50 250,00 4 375,001

                                                                                                                        0,00 0,00 0,001

PAYSAGE 2           Elévation de mur en béton banché (53.55m2)                                           53,55 130,00 6 961,501

                                                                                                                        0,00 0,00 0,001

PAYSAGE 4           Réalisation d'un trou de piscine 6x3 (terre laissé sur place)                     1,00 1 050,00 1 050,001

                                                                                                                        0,00 0,00 0,001

PAYSAGE 6           Ouverture de fondation sous les murs de piscine                                     1,00 270,00 270,001

                    pour le rehaussement du radier.                                                                0,00 0,00 0,001

                                                                                                                        0,00 0,00 0,001

PAYSAGE 7           Coulage de 18.8ml de fondations. (3m3)                                                   3,00 250,00 750,001

                                                                                                                        0,00 0,00 0,001

PAYSAGE 6           Elévation de bloc à bancher pour la réalisation des murs                         43,24 150,00 6 486,001

                    de piscine et pose des pièces à sceller avec enduit                                 0,00 0,00 0,001

                    avant PVC. (43.24m2)                                                                                0,00 0,00 0,001

                                                                                                                        0,00 0,00 0,001

PAYSAGE 8           Remblaiement en galet avant le coulage du radier pour le                        1,00 993,00 993,001

                    du fond de piscine (18m2) prévoir 17 tonnes de galets                             0,00 0,00 0,001

                    20/50.                                                                                              0,00 0,00 0,001

                                                                                                                        0,00 0,00 0,001

PAYSAGE 5           Coulage et ferraillage du radier (21.76m2)                                                21,76 110,00 2 393,601

                                                                                                                        0,00 0,00 0,001

PAYSAGE 6           Réalisation d'un escalier béton (13 marches)                                           13,00 140,00 1 820,001

                                                                                                                        0,00 0,00 0,001

PAYSAGE 1           Mise en place d'un delta Ms derrière les murs avant                                 53,55 8,00 428,401

                    remblaiement. (53.55m2)                                                                           0,00 0,00 0,001

                                                                                                                        0,00 0,00 0,001

PAYSAGE 8           Travaux avec mini pelle 2T800   pour la remise en place des terres du s 1,00 890,00 890,001

                                                                                                                        0,00 0,00 0,000

Montant H.T Taux T.V.A Montant T.V.A

1 20%

Mode de règlement Total H.T Total T.T.C

5 480,50                27 402,50 32 883,0027 402,50
10%20,00 0,00

Réglé : 0,00
0%30,00 0,00

Net à Payer : 32 883,0027 402,50 5 480,50

Règlement à réception de facture                                                                                                                      

Accepte le règlement des sommes dues par chèques libellés à mon nom en ma qualité de membre d�un Centre Agrée par l�administration fiscale.
( Décret 79.638 du 27.07.1979 ) En cas de règlement anticipé: Aucun escompte ne sera appliqué.
Pénalités de retard égales à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur ainsi qu' une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.


